

Biłgoraj, dnia 8.07.2009 r.

Uczestnicy postępowania

dot. postępowania nr 1/2009

W oparciu o § 9 ust. 2 Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane przez Fundację Obywatelska przedsiębiorczość na rzecz integracji, rozwoju gospodarczego, kultury, turystyki i sportu oraz zachowania tradycji regionów kresowych – BIŁGORAJ XXI, oraz pkt. 5 Warunków ogólnych SIWZ zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W pkt. 1.4 SIWZ dodaje się zapis: **„W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót pierwszeństwo mają zapisy zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ”**
2. W pkt. I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dodaje się zapis „Wszelki transport sprzętu oraz materiałów budowlanych na plac budowy oraz z placu budowy odbywać się będzie ulicą Nadzreczną (droga gminna nieurządzona), do której dojazd będzie realizowany od ulicy Dąbrowskiego. Niedopuszczalne jest w trakcie realizacji robót korzystanie z ulicy Stawiska przez samochody ciężarowe o nacisku na jedną oś powyżej 100 kN. Jednocześnie ziemia pochodząca z prac ziemnych należy sprzymować na działce oddalonej o ok. 100 m od lokalizacji przedmiotu zamówienia.
3. Z powodu omyłki w zamieszczonych przedmiarach robót zamawiający zamienia załączniki: 1A_1, 1A_2, 1A_3 do SIWZ. Po modyfikacji przyjmują one brzmienie jak w załączeniu.
4. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ zamawiający modyfikuje numerację w § 3 Wynagrodzenie i warunki płatności w ten sposób, że ust 5,6,7,8,9,10,11 otrzymują numery odpowiednio 3,4,5,6,7,8,9.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.